

Исх. № 142 от 23.03. 2026 г.

Генеральному директору
ПАО «Ставропольэнергосбыт»
Каунову Д.В.
357633, Ставропольский край, город
Ессентуки, Большевикская ул., д. 59а

Коммерческое предложение

Уважаемый Данила Викторович!

В ответ на Ваше исх. №01-7/744 от 13.03.2026г. предлагаем Вам заключить договор на выполнение работ по внедрению АИИС КУЭ «под ключ» с целью организации общедомового учета на следующих условиях:


по направлению АИПС КЭС «Искра-4» с целью организации блочного учета на следующих условиях:						
№ п/п	Вид расценки	Кол- во	Наименование	Единичная стоимость, руб. с учетом НДС	Общая стоимость, руб. с учетом НДС	
1	Стоимость 1ф прибора учета с интерфейсом передачи данных RS-485	5184	POTEK PTM-01 B1-1-5(80)AYK1-OR(-)S	6 815,00	35 328 960,00	
2	Стоимость 1ф прибора учета с модулем передачи данных GSM каналу	7782	POTEK PTM-01 B1-1-5(80)AYK1-OR(GR3G4G)S	11 205,00	87 197 310,00	
3	Стоимость 1ф мастер счетчика с функцией GSM-шлюза и передачей данных по GSM каналу	250	POTEK PTM-01 B1-1-5(80)AYK1-OR(GR3G4G)S	11 205,00	2 801 250,00	
3	Стоимость 3ф прибора учета прямого включения с модулем передачи данных GSM каналу	149	POTEK PTM-03 B1-1-5(100)ANK1-OR(GR3G4G)S	16 270,00	2 424 230,00	
4	Стоимость 3ф прибора учета полукосвенного включения с модулем передачи данных GSM каналу	115	POTEK PTM-03 B1-1-5(10)CN01-OR(GR3G4G)S1	15 330,00	1 762 950,00	
5	Стоимость устройства сбора и передачи данных (УСПД)	15	Универсальный контроллер «B-Tune»	102 480,00	1 537 200,00	
ИТОГО по приборам учета:					131 051 900,00	
№ п/п	Наименование				Общая стоимость, руб. с учетом НДС	
1	Стоимость оборудования (Приборов учета)				131 051 900,00	
2	Стоимость материалов для создания системы АСКУЭ				59 462 628,20	
3	Проектно-изыскательские работы				9 446 500,00	
4	Строительно-монтажные работы				63 087 727,33	
5	Пуско-наладочные работы				14 169 750,00	
6	Подписание актов допуска приборов учета				9 436 000,00	
ИТОГО по проекту:					286 654 505,53	

Предложение рассчитано на условиях отсрочки платежа в течение 7 рабочих дней, с момента подписания актов выполненных работ.

Срок выполнения работ – в соответствии с предварительно согласованным графиком.

Данное предложение действительно в течение 14 календарных дней.

Генеральный директор



С.В. Кузьмина

Исп. Батчаев Роман Азретович
Руководитель отдела продаж
Тел: +7(919) 730-37-58
E-mail: batchaev_sale_otdel@grandway.club